



SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86
tel. (052) 349-84-00, 371-99-65 fax 375-30-77

www.sppsp.bydgoszcz.pl e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl



Bydgoszcz 06.09.2018 r.

SPT.2370.12^G.2018

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń internatu na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Nr sprawy: SPT.2370.12.2018,

1. Niniejszym informuję, iż poniższe punkty SIWZ otrzymują brzmienie:

a) pkt 5;

„[Termin wykonania zamówienia]

5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 20.12.2018 r. w części skrzydła środkowego (10 pokoi i część wspólna) oraz w części skrzydła wschodniego (10 pokoi i część wspólna).”

b) pkt 14 ppkt 2);

„2) oferta powinna być oznakowana następująco:

[Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń internatu na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy ul. Glinki 86; SPT.2370.12.2018. Nie otwierać przed 17.09.2018 r. godz. 11⁰⁰.]”

Tym samym zapisy 06.09.2018 r. w pozostałych punktach ulegają zmianie na 17.09.2018 r.

c) pkt 15;

„15. Zamawiający przewiduje wpłatę wadium.

Wadium wynosi 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Wadium może być wnoszone w jednej z kilu form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000.”

d) pkt 24;

„Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na poniższych warunkach:

- 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z nieprzewidzianą sytuacją, wcześniejszym zrealizowaniem przedmiotu umowy lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 2) zmiany kierownika robót i osób upoważnionych do podpisania protokołu odbioru robót i protokołów konieczności,
- 3) zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
- 4) wystąpienia robót zamiennych i zaniechania części robót, potwierdzonych przez Zamawiającego w toku realizacji zadania inwestycyjnego, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności

- i odpowiednich kosztorysów robót. Zaakceptowany przez strony protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy,
- 5) wystąpienia robót nieprzewidzianych koniecznych do realizacji zadania, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności i odpowiednich kosztorysów robót. Zaakceptowany przez strony protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy,
 - 6) zmiany umowy polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
 - 7) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
 - 8) sytuacji, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego,
 - 9) zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji,
 - 10) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa,
 - 11) ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

- procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia.

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.”

Powyższe zmiany ujęte w pkt a), b) - zdanie drugie i d) dotyczą również „ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń internatu na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy (nr sprawy: SPT.2370.12.2018)” oraz wzoru umowy w zakresie pkt d).

KOMENDANT
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PSP
w Bydgoszczy

z up. brlg. mgr inż. Stawomir Dylewski
Z-CA KOMENDANTA (2)